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“  PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUI
7" SECAO DE APOIO DA SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS - SLC-APOIO
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Contrato N° 190/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/SLC-APOIO

CONTRATO N° 190/2022 - PJPI/TJPI
PROCESSO SEI N° 22.0.000025438-3
CONCORRENCIA N° 45/2022

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL
DE JUSTICA DO PIAUI E A EMPRESA SKORA ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA, PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUCAO DO AUDITORIO MULTIUSO E DO
PREDIO DA SUGESQ NO COMPLEXO JUDICIARIO, PARA SERVIR
AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAU{

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI - 040105, por intermédio do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernizagao do Poder Judiciario - FERMOJUPI, CNPJ n° 10.540.909/0001-96, com
sede na Praga Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Civico, Bairro Cabral, em Teresina-Piaui, CEP 64.000-
830, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Desembargador JOSE RIBAMAR OLIVEIRA,
doravante designado simplesmente CONTRATANTE, no uso das atribui¢des que lhe sdo conferidas pelo
Regimento Interno do TJPI, e, de outro, a empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA, CNPJ 07.247.216/0001-03, sediada na Rua Jornalista Jodo Rocha Marinho, n® 1251, Bairro Ininga,
Teresina - PI, telefone (86) 3222-8495/ 0891, e-mail construtoraskora@gmail.com, neste ato representada
Sr. PEDRO FERREIRA SOARES NETO, RG n° 183.393 - SSP/PI, CPF n° 131.997.063-04, adiante
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE CONSTRUCAO DO AUDITORIO MULTIUSO E PREDIO DA SUGESQ NO COMPLEXO
JUDICIARIO, PARA SERVIR O PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUI, vinculado ao
Procedimento Licitatorio n° 45/2022, na modalidade CONCORRENCIA (Processo SEI n°
22.0.000025438-3, que se regera pela Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes, pelo Codigo Civil Brasileiro, no
que couber especialmente na resolutividade dos casos omissos e pelas clausulas e condigdes estabelecidas
no Edital e no que segue abaixo.

CLAUSULAI-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato administrativo a Contratagao de empresa da area de Construcao do
Auditorio Multiuso e do Prédio da SUGESQ no Complexo Judiciario, localizado na Avenida Padre
Humberto Pietrogrande, 3509, Bairro Sao Raimundo, Zona Sudeste do Municipio de Teresina-
PI, para servir ao Poder Judiciario do Estado do Piaui, sob o regime de empreitada por preco global,
conforme descrito no Edital e seus anexos.

1.2. A execucdo deve seguir as especificagdes do Memorial Descritivo, Memorial Justificativo e Caderno
de Encargos e Especificacdes Técnicas (Anexos 06, 07 e 08), Planilha Or¢amentaria com Cronograma
Fisico-Financeiro (Anexos 09 e 10) e Projetos Complementares (Anexo 19 e 20).

1.3. Os servigos deverdo ser realizados no terreno com A=32.798,21 m? e perimetro P=911,45 m,
pertencente ao Poder Judicidrio do Estado do Piaui, localizado na Avenida Padre Humberto Pietrogrande,
3509, Bairro S3o Raimundo, Zona Sudeste do Municipio de Teresina-PI, nas condi¢des e demais
solicitagdes descritas no Projeto Bésico e seus anexos.
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1.4. Integram e complementam este instrumento, como se aqui estivessem transcritos integralmente, os
documentos abaixo relacionados:

a) Edital da Licita¢do e Anexos;
b) Proposta de Pregcos da CONTRATADA (Documentos SEI id. 3819710, 3844889 e 3844896).

CLAUSULA IT - DO VALOR E REAJUSTE

2.1. A CONTRATANTE pagara pela execugdo dos servigos objeto deste Contrato, o valor total de R$
22.045.166,28 (vinte e dois milhdes, quarenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e vinte e oito
centavos), o qual serd fixo e irreajustavel, exceto na hipotese de reducdo, em fungdo do comportamento do
mercado ou da necessidade de manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na
forma prevista no art. 65-11, letra “d”, da lei 8.666/93.

2.2. No valor acima estabelecido estdo incluidas as despesas os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto.

2.3. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato ¢ mediante solicitagdo da Contratada, os precos contratados
poderdo ser reajustados mediante aplicagio do Indice Nacional de Custo da Constru¢io do Mercado
(INCC-M), apo6s o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacdo da proposta, conforme art. 40,
inciso XI, da Lei 8.666/1993.

2.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

2.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preg¢o do valor remanescente.

2.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA III - DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento obedecerd, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronolédgica das
datas de suas exigibilidades, conforme determinado pela IN TCE/PI n® 02/2017 e arts. 5° e 40, inciso XIV,
da Lei 8.666/93.

3.1.1. O pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, como prevé a
alinea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei n® 8.666/93, desde que cumpridas todas as exigéncias previstas
no Contrato.

3.1.2. O pagamento sera efetuado pela Administracdo, mediante requerimento de pagamento realizado
de forma eletronica, nos termos da Portaria/TJPI N° 365/2021, através da apresentacdo da Nota
Fiscal ou Fatura pertinente, em moeda corrente nacional, por Ordem Bancaria, quando do recebimento do
servico devidamente atestado pelo setor competente conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 10
do Projeto Basico) e apds a instrucao realizada pelo Fiscal de Contrato ou pela Comissdo de Fiscalizacao,
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Requerimento de Pagamento;
b) Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, devidamente preenchido e assinado;

¢) Apresentacdo da Nota Fiscal com dados bancérios, Fatura ou documento equivalente, atestado pelo
setor competente;

d) Copia do Contrato Administrativo ou da Ordem de Fornecimento;

e) Copia da Nota de Empenho;

f) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;
g) Prova de regularidade do FGTS;
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h) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede e
divida ativa;

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
j) Consulta ao Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS; e

k) Prova de que a empresa ¢ optante pelo Sistema Integrado de Pagamento — SIMPLES, se for o caso, a
fim de evitar a reten¢do na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislacdo em vigor.

3.1.3. A contratada, deverd utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico, via sistema SEI, para a
solicitagdo de pagamento, dirigido a Autoridade Superior Administrativa do Tribunal de Justica do Estado
do Piaui, e para juntada da documentacdo necessaria, conforme manual disponivel no
link https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual __Peticionamento_tjpi.pdf, em
consonancia com a Portaria/TJPT N° 365/2021.

3.1.4. O pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, como prevé a
alinea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei N° 8.666/93, desde que cumpridas todas as exigéncias previstas
no Contrato.

3.2. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

3.2.1. Para efeito de medi¢ao e pagamento somente serdo considerados os servicos e obras efetivamente
executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo
contratante, apds a analise da unidade de controle interno.

3.2.2. O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medicdes
de servicos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

3.3. As medigdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

3.3.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os
itens em cada etapa pela Comissio de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricagdo e os servigos efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificacdes, os desenhos do projeto e os critérios
de medicao e apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servigos.

3.3.1.1. A liberacdo da primeira medig@o estad condicionada a apresentagdo dos documentos indicados nos
itens 8.14 a 8.19. do Projeto Basico.

3.3.1.2. A liberacao da ultima medigao esta condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
bem como & apresentagdo dos documentos indicados no item 8.26, 8.27 e 8.28 do Projeto Basico. E de
responsabilidade da Contratada, sem cobranga adicional, a aprovagdo/licenciamento destes documentos
nas autoridades municipais/estaduais/federais, quando necessario.

3.3.2. Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, ndo havera
necessidade de emissdao do Boletim de Medicao.

3.3.3. No caso da etapa de construgdo estiver atrasada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a
Fiscalizacdo comunicard a licitante, com copia para a Superintendéncia de Gestdo de Contratos TJ/PI,
informando e exigindo justificativas para o atraso.

3.3.4. Sera permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, quando os servicos executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido
Cronograma Fisico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que
segue:

3.3.4.1. Tenham sido apuradas apos regular medi¢do pela FISCALIZACAO, nos termos do contrato;
3.3.4.2. Tenha sido respeitada a sequéncia dos servigos previstas no cronograma fisico-financeiro; e

3.3.4.3. Haja disponibilidade orcamentaria e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste
sentido.

3.3.5. A critério da FISCALIZACAO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justica do Estado do
Piaui, como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da
auditoria interna deste Tribunal, as medicées poderiao ser feitas considerando-se os materiais e
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equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra, desde que nao contraponha o item
anterior. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos
materiais e equipamentos constante das composicoes de custos unitarios apresentadas pela
CONTRATADA.

3.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestacdo, os
servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas condigdes de
funcionamento ou de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas.

3.7. Sobre o pagamento antecipado:

a) ndo ¢ possivel o pagamento por medicao unitdria de obra contratada em regime de empreitada por prego
global;

b) o pagamento antecipado ¢, em regra, vedado, somente sendo possivel a sua realizacdo caso esteja
previsto no edital de licitacdo, seja tecnicamente justificavel e seja apresentada garantia suficiente para
resguardar o interesse publico;

¢) ¢ possivel o pagamento de etapa concluida antecipadamente, desde que seja tecnicamente viavel e seja
respeitada a sequéncia de execucdo de servigos disposta no cronograma fisico-financeiro, bem como as
clausulas contratuais, e, principalmente, condicionado a existéncia de disponibilidade financeira do TJPI.

3.8. O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas ou
indenizagdes devidas pela CONTRATADA nos termos do Contrato.

3.9. Os pagamentos serao realizados mediante crédito bancério, nao se admitindo, em hipdtese alguma,
desconto ou cobranga de titulo na rede bancéria, para tanto a CONTRATADA informa sua conta bancaria,
no qual o FERMOJUPI/TJ/PI devera creditar os devidos pagamentos.

3.10. Na existéncia de erros, omissoes ou irregularidades, o CONTRATANTE devolvera a documentagao
a CONTRATADA, para as corregdes devidas, passando o novo prazo para pagamento a ser contado a
partir da data de sua reapresentagao.

3.11. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidagdo de
eventuais obrigagdes financeiras, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

3.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, incidirdo correcdo monetdria e juros moratorios. Fica convencionado que a
corre¢do monetaria e os encargos moratorios devidos pelo CONTRATANTE entre a data acima referida e
a do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura sera calculada por meio da aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM= Encargos moratdrios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento:

VP= valor da parcela em atraso

I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=1/365 1=0,06/365 1=0,00016438

e, | = taxa percentual no valor de 6%.
3.13. A corre¢do monetaria sera calculada com a utilizagdo do indice IPCA.

3.14. No caso de atraso na divulgacdo do IPCA, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, a
importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

3.15. Caso o IPCA estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado,
serd adotado em substitui¢ao o que vier a ser determinado pela legislagdo entao em vigor.

3.16. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

4.1. O prazo de conclusdo dos servicos, objeto deste Edital, serd de até 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos, com inicio de sua execu¢do apos a assinatura da Ordem de Servigo pelas partes.
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4.1.1. Os servicos deverdo ser executados, em conformidade com as Especificacoes Técnicas dos
Servicos descritas no item 3 do Projeto Basico, no local descrito no item 1.3, de segunda a sexta das
7:00h as 11:00h e de 13:00h as 17:00h, e no sabado de 7:00hs as 11:00h.

4.1.2. Os servicos poderdo ocorrer em outros dias da semana e outros horarios mediante solicitagdo da
CONTRATADA ¢ autorizagdo da CONTRATANTE.

4.2. O objeto sera recebido, obedecendo ao disposto no art. 73 da lei N° 8.666/93, conforme consta:

4.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

4.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes apos o decurso de até 90 (noventa) dias ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

4.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou de materiais empregados.

4.4. O recebimento do objeto pela Contratante nao exclui a responsabilidade da contratada por vicios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do objeto (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissdes
detectadas.

4.5. Sera permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, quando os servicos executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido
Cronograma Fisico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que
segue:

4.5.1. Tenham sido apuradas ap6s regular medigdo pela FISCALIZACAO, nos termos do contrato;
4.5.2. Tenha sido respeitada a sequéncia dos servicos previstas no cronograma fisico-financeiro; e

4.5.3. Haja disponibilidade or¢amentaria e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste
sentido.

4.6. A obra somente serd considerada concluida e em condi¢des de ser recebida, apds cumpridas todas as
obrigagdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusao pelo Tribunal de Justiga do Estado
do Piaui, através da Superintendéncia de Licitagdes e Contratos - SLC.

4.6.1. O Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura TJ/PI se resguarda no direito de recusar o
recebimento do servigo, caso haja desconformidade com as especificagdes do Projeto Bésico e as Normas
vigentes no Pais.

4.6.2. A aceitacao em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do material/servigos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

CLAUSULA V — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

5.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, serdo oriundos do FERMOJUPI, sob
a rubrica:

Construcio do Auditorio Multiuso e do Prédio da SUGESQ

Unidade Or¢camentaria: 040105 - FERMOJUPI

Fonte: 118 - Recursos dos Fundos Especiais

Acdo Orcamentaria: 1849 - Infraestrutura de Prédios da Justica de 2° grau
Classificag¢ao Funcional Progr.: || 02.061.0015.1849

Natureza da Despesa: 449051 - Obras e Instalacdes

Territorio: Territorio TD 4 — Entre-Rios
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CLAUSULA VI - DO SEGURO E DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SERVICOS
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A — Do Seguro

6.1. A contratada deverd fazer em companhia idonea e apresentar ao Tribunal de Justica do Estado do
Piaui, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de
engenharia, com validade para todo o periodo de execucdao da obra, o qual deverd cobrir eventuais
prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

6.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos danos e
prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execucao da obra.

6.3. A contratada deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
6.1, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucao da obra
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

B — Da Garantia do Contrato

6.4. No prazo de 05 (cinco) dias UTEIS apos a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, em conformidade com o
disposto no art. 56 da Lei 8.666/93 com validade para todo o periodo de execugdo da obra, mediante a
opcdo por uma dentre as seguintes modalidades, caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.

6.5. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser depositada em conta Poupanga em favor do
Tribunal de Justi¢ca do Estado do Piaui.

6.6. Caso faca opcdo pela caucdo em titulos da divida publica, a licitante devera transferir a posse dos
titulos para a Administragao até o adimplemento da obrigagdo contratual ou satisfacdo da sangao.

6.7. A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela contratada referentes a:
a) prejuizos ou danos causados ao contratante;

b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;

¢) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencidrios e trabalhistas relacionados com o
presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transporte, vales-refeicao, verbas
rescisorias, etc;

e) quaisquer obrigacdes ndo cumpridas pela contratada em relagdo ao presente contrato previstas no
ordenamento juridico do pais.

6.8. O valor da garantia serd atualizado sempre que houver alteracdo, reajuste ou revisdao do valor do
contrato.

6.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis, contados da
data em que for notificada.

6.10. A garantia prestada serd restituida (e/ou liberada) apds o cumprimento integral de todas as obrigagdes
contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme dispde o §4° do art. 56 da
Lei 8.666/93.

6.11. A nao prestagao de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as penalidades legalmente
estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

6.12. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 5% (cinco por
cento).

6.13. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a retengdo dos
pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato,
a titulo de garantia.

6.13.1. A retengdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensacdo financeira ao
CONTRATADO.
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6.13.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, poderd substituir a reten¢do efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.

C - Da Garantia do Servico

6.14. O Prazo de Garantia dos servigos, objeto deste Projeto Basico, a partir da expedi¢do do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, de acordo com Art. 618 do Codigo Civil - Lei 10406/02, varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:

6.14.1. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

6.15. A CONTRATADA tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

6.16. Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de correcdo, 0 CONTRATANTE pode, sem
custos adicionais, exigir a CONTRATADA que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

6.17. Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugdo do CONTRATO, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na
sua parte final, o dono da obra pode exigir a redugdo do preco e tem direito de ser indenizado nos termos
gerais.

D — Do Treinamento

6.18. Apds a expedi¢do do Termo de Recebimento Provisorio e/ou do inicio das instalacdes e
funcionamento do prédio, a CONTRATADA devera fazer um treinamento de no minimo 10 (dez) horas
para os técnicos da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e
para os funciondrios designados pela Dire¢do do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive
com fornecimento de apostilas explicativas e de facil entendimento para leigos, da forma de utilizacao e
manutengdo dos aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com o
objeto do CONTRATO.

6.19. O treinamento podera se estender por um periodo maior até que todas as duvidas sejam esclarecidos
e todos os funciondrios treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e equipamentos.

6.20. Apoés o treinamento, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o documento
comprobatdrio do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e
aspectos discutidos.

6.21. Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses apos a instalacao e funcionamento do prédio, a
CONTRATADA devera prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilizagdao e
manutencdo dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagao.

E — Da Manutenc¢ao

6.22. Independente da garantia de fabrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA devera fazer a
Manutencdo Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo periodo de 6 (seis) meses apds a
expedi¢dao do Termo de Recebimento Provisorio e/ou a instalagdo e funcionamento do prédio.

6.23. A Manutengdo Preventiva podera ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a
empresa fabricante fard a devida prevencao, além da garantia de fabrica.

6.24. A Manutencdo Preventiva deverd ser feita mensalmente de acordo com as caracteristicas especificas
de cada aparelho e equipamento, sendo que a CONTRATADA devera elaborar um Plano Mensal de
Manutengao Preventiva e apresentar a FISCALIZACAO para andlise e aprovagao.

6.25. Se o Termo de Recebimento Definitivo ndo for expedido até os 6 (seis) meses apds a instalagdo e
funcionamento do prédio, a Manutengdo Preventiva serd estendida até a expedi¢ao do referido Termo.
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CLAUSULA VII - DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigéncia final deste Contrato serd de 2 (dois) anos, com inicio apés a publicacio do seu
extrato no Didrio de Justica-TJ/PI, podendo ser prorrogada, em caso de atraso na entrega, até a conclusao
dos servigos.

CLAUSULA VIIT - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E DOS
SERVICOS

8.1. A Superintendéncia de Engenharia ¢ Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui ficara
responsavel pela execu¢do e FISCALIZACAO das atividades oriundas do objeto contratual, salvo os de
competéncia exclusiva de outros setores deste Tribunal.

8.2. A FISCALIZACAO devera ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, por comissio composta por 1
(um) Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico
da SENA/TJ/PI, porém, quando for necessario e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela
ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse periodo podera ser reduzido.

8.2.1. Admite-se a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los de informagdes pertinentes a
fiscalizagdo, desde que sejam devidamente designados para tal atribuigao.

8.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direto de recusar a atestar a fatura/Nota Fiscal, quando do se, no ato
da apresentagdo dos materiais e/ou servigos que nao estiverem de acordo com a descricdo apresentada e
aceita.

8.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade pela execu¢do, fiscalizagdo e supervisdo dos servigos por pessoa
habilitada e nem confere ao CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos contratados.

8.5. As medi¢des serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

8.5.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os itens
em cada etapa pela Comissdo de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricacdo e os servigos efetivamente executados e por ela
aprovados, tomando por base as especificagdes, os desenhos do projeto e os critérios de medigdo e
apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servigos.

8.5.1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

8.5.1.2. Para efeito de medicio e pagamento somente serdo considerados o0s servigos e obras
efetivamente executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZACAO,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas
pelo contratante, ap6s a analise da unidade de controle interno.

8.5.1.3. O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medigdes
de servicos aprovadas pela fiscalizacao, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

8.6. A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da fiscalizagao,
permitindo o acesso aos servigos em execu¢do, bem como atender prontamente as solicitagdes que lhe
forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

8.7. A CONTRATADA providenciara e mantera Didrio de Obras (livro de capa resistente) com paginas
numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de
eventos, atividades em execucdo formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro, determinado o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

8.8. O Diério de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 03 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo. Cabera ao responsdvel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a fiscalizagdo sera dada ciéncia do preenchimento do
Diario a Comissao encarregada da fiscalizacdo dos servigos que, apds efetuar no Diario as anotacdes
mencionadas no caput do presente item, destacard a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio
Diério.
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8.8.1. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da Administragao do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui.

8.9. Os representantes da Fiscalizacdo e todas as pessoas autorizadas pela mesma terdo livre acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais, pecas e
equipamentos relativos aos servicos, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

8.10. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser solicitadas
aos seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA IX — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das responsabilidades previstas no Projeto Basico ¢ resultantes da Lei n° 8.666/93, a
CONTRATADA deveré obedecer as seguintes disposigdes:

9.1. Fornecer o objeto da contratacdo de acordo com as especifica¢des do Projeto Bésico.

9.2. Verificar, previamente, junto as empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar posteriormente problemas de
fornecimento e/ou impossibilidade de aquisi¢ado como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento.

9.3. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto
da contratagao.

9.4. Manter, durante a execu¢ao do CONTRATO, as mesmas condi¢des da habilitagao.

9.5. Os equipamentos que serdo adquiridos pela CONTRATADA deverdo ser previamente submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, a fim de verificar a conformidade das especificagdes.

9.6. Comunicar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justica do Estado
do Piaui quando da impossibilidade em atender as solicitagdes, nos casos em que houver impedimento
para funcionamento normal de suas atividades.

9.7. Manter durante toda a execucao do pactuado, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

9.8. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estara vinculada ao que
dispde a Lei n® 3078, de 11/09/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execug¢do do objeto deste Projeto Bésico.

9.10. Utilizar, na execu¢do do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situagdo trabalhista,
previdencidria e securitaria regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instala¢des do
CONTRATANTE.

9.11. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do
objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

9.11.1. Na hipotese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao;

9.12. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e
regulamentares aplicdveis e as recomendacdes aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito a
legislacdo municipal da Comarca.

9.13. Comunicar & FISCALIZACAO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

9.14. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

9.15. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local de
execucao do servigo.
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9.16. A CONTRATADA, quando tiver optado somente pela apresentacao da declaragao de que concorda
com os termos do Edital, permanece responsavel, no curso da execu¢do contratual, pela ocorréncia de
eventuais prejuizos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria técnica no local da execucdo da obra e
servigos oportunizada na forma disposta no item 7.5.6. do Edital.

9.17. A CONTRATADA deveréd apresentar, antes de iniciar os servicos, o Cronograma de Trabalho a
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, para fiscalizagdo
dos servigos.

9.18. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos funcionarios
alocados para a execucdo dos servigos contratados, conforme a NR 06.

9.19. Deverad providenciar a regularizagdo da obra nos 6rgdos competentes, particularmente quanto as
licencas de instalagdo e alvaras necessarios, conforme o caso.

9.20. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servigos, a ART — Anotagdo de
Responsabilidade Técnica do CREA-PI — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui e/ou a
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Piaui, do profissional técnico da empresa responsavel pela execucdo dos servigos/obra, o Alvara de
Construcdo, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo com a Planilha Orcamentaria (Anexo 09) e com
dizeres de acordo com as orientagdes da equipe técnica do SENA/TJ/PI.

9.21. Abrir matricula CEI da obra no INSS e apresentar a Fiscalizagao.

9.22. Apresentar um PGEO - Plano de Gestao Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho
critico da execucdo, condizente com o cronograma fisico-financeiro ¢ com todos os projetos,
especificagoes e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovacdo da Fiscalizagdo.

9.23. Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos em relagdo a execucao do
empreendimento, nos termos da legisla¢do vigente.

9.24. Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relacdo a seguranga e saude no trabalho:

9.24.1. PCMAT — Programa de Condi¢oes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, nos
termos da NR — 18;

9.24.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Satide ocupacional, nos termos da NR-7.

9.25. Fornecer e preencher o Didrio de Obra, que é o documento usado para registrar todas as informagdes
importantes sobre cada dia de atividade na construgao.

9.26. A CONTRATADA providenciara e devera manter Didrio de Obra (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serio anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugao formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério
das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados.

9.27. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Cabera ao responsavel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZACAO sera dada ciéncia do preenchimento
do Diario a Comissdo encarregada da FISCALIZACAO dos servicos que, apds efetuar no Didrio as
anotacdes mencionadas no presente item, destacard a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio
Diério.

9.28. Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

9.29. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacao do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui, durante o periodo de vigéncia do CONTRATO, para representd-la sempre que for
necessario.

9.30. A CONTRATADA devera manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no CREA
ou CAU, sempre disponivel, para o acompanhamento, in /loco, da execu¢ao da obra e/ou prestacdo de
informagdes, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRACAO. O profissional responsivel
devera autorizar expressamente sua inclusdo na equipe técnica referente ao item 7.4.1 deste Edital de
Licitagao.

10/16



23/02/2023, 08:58 SEI/TJPI - 3881511 - Contrato

https://sei.tjpi.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4475801&infra_siste...

9.31. Apos a execugdo da obra, a CONTRATADA se responsabilizard pelos procedimentos,
acompanhamento e resolu¢do junto aos 6rgdo de licenciamentos e aprova¢do para funcionamento do
PREDIO, tais como o “habite-se” ¢ atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem
necessarios.

9.32. A CONTRATADA deverd elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como foi executado, de
todas as areas com a devida anotagdo de responsabilidade técnica.

9.32.1. A entrega dos projetos deverdo ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.

9.32.2. As plantas em arquivos digitais serao apresentadas em formato compativel com o AutoCad (dwg),
e os documentos complementares em formato compativel com o Office (doc) e Excel (xls), em comum
acordo com a FISCALIZACAO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente
identificados.

9.32.3. Os projetos deverdo ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat (pdf)
assinados digitalmente para anexar no sistema eletronico do TJ/PL.

9.32.4. Todo o material impresso entregue devera estar acondicionado em pasta encardenada, na correta
sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu contetido
identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta deverd ser a relagao
completa de todas as pastas com seus contetdos.

9.32.5. No caso de ndo haver mudanca em nenhum dos projetos da execucdo da obra, a empresa
CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as built", devendo apresentar uma declaragdo
informando que nao foi feita nenhuma mudanca nos projetos e que foram executados exatamente como
foram elaborados.

9.32.6. No entanto, se for constatado durante o periodo de garantia da obra que houve mudanga dos
projetos da execugdo da obra, a empresa CONTRATADA sera obrigada a apresentar o "as built" e podera
ser responsabilizada pelos eventuais prejuizos ao erario pelas informagdes inveridicas.

9.33. A CONTRATADA devera elaborar e entregar um Manual de Uso das edificagdes, contendo
descrigdes, especificagdes técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra.
Deveré constar também os métodos para manutengdo dos materiais e equipamentos, com seus periodos de
revisoes e substitui¢des.

9.33.1. Ao final da execu¢ao da obra, a CONTRATADA devera fornecer copia das notas fiscais e termos
de garantia de todos equipamentos adquiridos.

9.34. O Termo de Recebimento Definitivo s6 serd expedido apds ter sido sanado todas as pendéncias
referentes aos itens anteriores.

CLAUSULA X - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS DA
CONTRATADA

10.1. Os servigos deverdo ser executados de maneira humanitaria e legal, com foco na protecao do ser
humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preserva-lo e assim proteger a vida hoje, a
médio e longo prazo, adotando boas praticas de otimizagdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor
poluicdo, tais como:

10.1.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

10.1.2. Substitui¢ao de substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
10.1.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e dgua;
10.1.4. Boas praticas de reducao de desperdicios/poluicao;

10.1.5. Disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras, cumprindo
fielmente o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos So6lidos que sera entregue pela CONTRATADA;

10.1.6. Lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja
agua seja certificada de ndo contaminagao por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);

10.1.7. Orientacdes nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para
descarte.
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10.1.8. Evitar o maximo, o uso de extensoes elétricas;

10.1.9. Acender apenas as luzes de areas que estiverem sendo utilizadas.

CLAUSULA XI — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Além das responsabilidades previstas no Projeto Basico e resultantes da Lei n° 8.666/93, o
CONTRATANTE devera obedecer as seguintes disposicdes:

11.1. Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Basico;
11.2. Efetuar pagamento 8 CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;
11.3. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

11.4. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiga do Estado do Piaui deve
fiscalizar a prestagcdo dos servigos.

11.4.1. A FISCALIZACAO devera ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, por comissdo composta por
1 (um) Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo
técnico da SENA/TJ/PI, porém, quando for necessario e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou
pela ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse periodo podera ser reduzido.

11.4.1.1. Admite-se a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los de informagdes pertinentes a
fiscalizacdo, desde que sejam devidamente designados para tal atribuigdo.

11.4.2. Os servicos contratados serdo fiscalizados e atestados quanto a conformidade por servidor(es)
indicado(s) pela ADMINISTRACAO, observando-se o exato cumprimento de todas as cldusulas e
condi¢des decorrentes do instrumento de contratacdo, determinando, quando necessario, a regularizagao
de falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei 8.666/93.

11.4.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da
apresentacdo dos materiais e/ou servigos, que nado estiverem de acordo com a descri¢do apresentada e
aceita.

11.4.4. A aceitagdo do material/servigos, a critério da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, pode
ser provisoria ou definitiva, em conformidade com o disposto no art.73 da Lei Federal n® 8.666/93. A
aceitacdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnicos do material/servigos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

11.5. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execu¢do do CONTRATO, inclusive
quanto a defeitos no seu objeto.

CLAUSULA XII - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A ndo assinatura da ordem de servico e aditivos, quando for o caso, dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, o que acarretara a sang¢ao prevista no artigo 87,
inciso III da Lei 8.666/93.

12.2. O atraso injustificado na execu¢do dos servigos e/ou o descumprimento das obrigacdes estabelecidas
neste Contrato sujeitard a CONTRATADA a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por
ocorréncia, at¢ o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

12.3. Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto deste Contrato, 0 CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecucdo deste Contrato,
recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicag¢do oficial;

¢) suspensdo tempordaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo do
Tribunal de Justica do Estado do Piaui, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE
pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior.

12.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades
tratadas no item anterior:

12.4.1. Pela ndo apresentagdo da apolice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto neste
Contrato;

12.4.2. Pela ndo apresentagdo da garantia e dos servigos prevista neste Contrato;
12.4.3. Pelo nao cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro;

12.4.4. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execucao da obra, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da rejeigdo; e

12.4.5. Pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se
efetivar no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao,
contado da data de rejeigao.

12.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrigdo no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

12.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE, em relacdo a um dos eventos arrolados, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.

12.7. O valor da multa, aplicada apds o regular processo administrativo, poderd ser descontado de
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a4 CONTRATADA ou cobrado judicialmente.

12.8. Caso a CONTRATADA nio tenha créditos a receber, ou se este for inferior ao valor da multa, esta
poderd ser recolhido através de deposito bancario, em conta indicada pelo CONTRATANTE, que tera o
prazo de 05 (cinco) dias uteis para fazé-lo, apos notificagcdo oficial, sob pena de inscrigdo na divida ativa
do Estado e realizacdo de cobranga judicial.

12.9. As sangdes administrativas previstas neste instrumento sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas legais cabiveis, garantida prévia
defesa.

12.10. A causa determinante da multa devera ficar comprovada e o fato a punir comunicado por escrito
pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, apds instauracdo do regular Processo Administrativo
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

12.11. O prazo para apresentacdo de recursos das penalidades aplicadas ¢ de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data de recebimento da notificagao.

12.12. Ocorrendo descumprimento de clausulas contratuais, por for¢a maior ou caso fortuito, a
CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE os motivos, no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos de sua verificacdo, acompanhados de documentos para a respectiva comprovagao.

CLAUSULA XIII - DA ALTERACAO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, com a
apresentacao das devidas justificativas.

13.2. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato podera ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, paragrafos 1° e 2°,
da Lei n.° 8.666/93.

13.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios;

13.2.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condi¢do, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes;
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13.2.3. O CONTRATANTE podera alterar unilateralmente este Contrato nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagcdes, para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos; e

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

13.3. Considerando os tramites administrativos para aprovacao da alteracdo de Contratos, a solicitagcdo de
alteracdo deste Contrato devera ser feita, no maximo, faltando 30 (trinta) dias para o encerramento do
prazo de vigéncia do mesmo.

13.4. Em caso de supressdo da obra, se a CONTRATADA j4 houver adquirido os materiais € posto no
local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢ao regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XIV - DA RESCISAO

14.1. A inexecucio total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, sem prejuizo das sancoes e
consequéncias previstas neste instrumento contratual, na legislagdo pertinente e em regulamento,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

14.2. O presente Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993,
com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas
no Projeto Bésico, anexo do Edital e neste instrumento contratual.

14.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o
direito ao contraditorio e a prévia e ampla defesa.

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuizo das sangdes e consequéncias previstas neste
instrumento contratual, na legislagdo pertinente e em regulamento.

14.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

14.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizagdes e multas.
14.6. A rescisdo deste Contrato, conforme artigo 79 da Lei 8.666/93, podera ser:

14.6.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII do art. 78 da Lei N° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30
(trinta) dias corridos, salvo no caso do inciso XVII, do mesmo artigo; ou

14.6.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE; ou

14.6.3. Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

14.7. A rescisdo administrativa ou amigéavel serd precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XV — DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO AO EDITAL E A
PROPOSTA COMERCIAL

15.1. Este contrato se fundamenta:

15.1.1. Legislacdo Federal/Nacional: Lei n.° 8.666/93, Lei Complementar n.° 123/2006, Lei 8.078/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor) e de outras normas aplicaveis ao objeto ora contratado.

15.1.2. Legislagdo do Estado do Piaui: Resolucao TJPI N° 19/2007 e de outras normas aplicaveis ao objeto
deste Contrato.

14/16



23/02/2023, 08:58 SEI/TJPI - 3881511 - Contrato

https://sei.tjpi.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4475801&infra_siste...

15.1.3. Nos preceitos de direito publico;

15.1.4. Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi¢des do Direito Privado.
15.2. Este contrato se vincula aos termos:

15.2.1. Do Edital da Concorréncia n° 45/2022 e seus anexos, constante do SEI n°® 22.0.000025438-3;
15.2.2. Proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA XVI — DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Todos os cuidados deverao ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasido da execugao deste
contrato, ficando o dnus dos reparos por conta da CONTRATADA.

16.2. A execucdo do objeto devera respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

16.3. A ordem de servico sera expedida apos emissdo de empenho em nome da empresa vencedora do
processo licitatorio.

16.4. A CONTRATADA devera apresentar-se a Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura tdo logo
assine 0 CONTRATO para receber as devidas instrugdes sobre a realizagdo dos servigos contratados.

16.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicara a CONTRATANTE as
penalidades previstas no Contrato e nas Leis vigentes no Pais.

16.6. E vedado transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer
parte do objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

16.6.1. Na hipotese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

16.7. Nao ¢ permitido veicular sob nenhuma hipotese, publicidade ou qualquer outra informagao acerca
das atividades, objeto deste Contrato.

16.8. Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores.

16.9. Os empregados designados pela CONTRATADA para execu¢do dos servigos ora contratados, nao
terdo qualquer vinculo empregaticio com o CONTRATANTE.

16.10. Todas as comunicagdes referentes a execucao dos servigos contratados ou outras necessarias, bem
como juntada de documentagcdo serdo consideradas regularmente feitas por meio eletrdnico. A
contratada devera utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico, via sistema SEI, conforme
manual disponivel no link https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-
content/uploads/2021/04/Manual __Peticionamento_tjpi.pdf, em consonincia com a Portaria/TJPI N°
365/2021.

16.10.1. Sera admitida a protocolizacdo de documento por meio diverso quando se mostrar tecnicamente
inviavel a utilizacdo do meio eletronico e se verificar risco de dano relevante a celeridade do processo.

16.10.1.1. Nessa hipotese, a contratada devera protocolar no Servigo de Protocolo do TJ/PI, por meio
fisico ou virtual, através do e-mail protocolo@tjpi.jus.br, e deverd comunicar imediatamente a Comissao
Especial de Licitagdao (CEL), através do e-mail celtjpi@gmail.com.

16.11. A assinatura deste Contrato implica aceitacdo plena e completa de suas especificagdes. A
CONTRATADA, ao aceitéd-las, assumird a Unica e irrecusavel responsabilidade pelo correto cumprimento
de seus preceitos.

16.12. Devera ser observado o disposto na Lei Estadual n° 6.344 de 12 de marco de 2013, que faz
referéncia a reserva de vagas para egressos do sistema prisional.

CLAUSULA XVII - PUBLICIDADE
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17.1. O extrato deste Contrato sera publicado no Didrio da Justi¢a, conforme dispde o artigo 61, paragrafo
unico, da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA XVIII - DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piaui, para dirimir as davidas
oriundas deste Contrato, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, assinam eletronicamente este instrumento para que produza os efeitos
juridicos legais.

— =
o
JEI! L‘j Documento assinado eletronicamente por Pedro Ferreira Soares Neto, Usuario Externo, em
i 15/12/2022, as 16:30, conforme art. 1°, I1I, "b", da Le1 11.419/2006.

assinatura

| eletrénica

—y
o
JEI! L‘j Documento assinado eletronicamente por José Ribamar Oliveira, Presidente, em 15/12/2022, as
i 16:43, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura

| eletrbnica

; = A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando
PR~ F* 0 codigo verificador 3881511 e o codigo CRC BS8AIE647.
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