Liberty Engenharia - Construgéo

my— Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Seguros Apdlice

Apélice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro

67-88-000.663 0 75150875/ 1 das 24 horas de 17/09/2019 as 24 horas de 17/09/2020

Data de Emissao Proposta Prazo da Obra

18/09/2019 276478-1 das 24 horas de 17/09/2019 as 24 horas de 17/09/2020

Filial

Fortaleza

CONDIGOES PARTICULARES
DADOS DO(A) SEGURADO(A)
Nome do(a) Segurado(a) CNPJICPF
YPE CONST. E EMPREE. IMOBI LTDA, 35.134.154/0001-50
Atividade da Empresa
41.20-4-Construcao de edificios
Enderego
AREOLINO DE ABREU, 1710
Bairro CEP Cidade
CENTRO 64000-180 TERESINA
UF Telefone Fax E-Mail
PI (86) 3303-1047 sanpaoloseg@gmail.com
DADOS DO CORRETOR
Corretor CNPJICPF
LEBRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA 013.436.505/0001-45
Cod. LS Cod. Estabelecimento Céd. SUSEP Participagao (%) Telefone
99025305 0001 0100709352 100,00% (86) 3233-2649
OBJETO DE SEGURO

Em conformidade com as Condi¢des Gerais e Especiais para Liberty Engenharia - Construcdo, bem como Condi¢bes
Particulares, que fazem parte integrante e inseparavel da apolice.

MOEDA
Todos os valores deste documento estdo expressos em REAL.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA DA APOLICE (LMGA)

A soma de todas as indenizacOes pagas pela presente apolice em todos 0s sinistros ndo podera exceder a soma
descrita abaixo, limitados, em todos 0s casos, ao valor em risco de cada local ou Sublimite identificado.

6.980.747,89 (Seis milhdes, novecentos e oitentamil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove
centavos)

DEMONSTRATIVO DE PREMIO
Prémio Liquido Adic. Frac. IOF Prémio Total
2.620,16 0,00 193,37 2.813,53
FORMA DE PAGAMENTO (Parcelas Mensais e Sucessivas)
Tipo de Cobranga Dia Preferencial para Pagamento Numero de Parcelas N° Teleoc
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A VISTA (FB SEM 1 29428030006738874
CREDITO) FICHA
COMPENSACAO
PARCELAMENTO
Parcelas Banco N° Agéncia N° Conta-Corrente Vencimento Valor da Parcela
0001 1 24/09/2019 2.813,53

CLAUSULA DE PAGAMENTO DO PREMIO

A quitacdo do seguro somente sera considerada efetuada apos a identificacao do crédito na Seguradora:

| - A falta de pagamento da primeira parcela implicard o automatico cancelamento da apélice, desde o inicio da
vigéncia.

Il - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a primeira poderd implicar no
automatico cancelamento da apdlice, observados os termos constante das Condi¢des Gerais do seguro.

1l - Findo 0 novo prazo concedido para pagamento, nos termos constante das Condigdes Gerais do seguro, sem que
tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-a de pleno direito o cancelamento da apdlice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficard o Segurado sujeito ao pagamento de multa
moratdria correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na
variacio do IPCA (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao
més, sendo este ltimo encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) a titulo de despesas operacionais.

Demais condi¢tes de pagamento do prémio vide as Condi¢des Gerais do seguro.

DADOS DO(S) RISCO(S)
ITEM 001
Enderego Complemento
RUA MARQUES DA ROCHA, 1
Bairro Cidade UF CEP
PRCA SUL FLORIANO PI 64806-720
VALOR(ES) EM RISCO DECLARADO(S)
Danos Materiais Lucros Cessantes (corresp. ao Pl) Total VR
Valor em risco: 6.346.134,45 0,00 6.346.134,45

Total Danos Materiais: 6.346.134,45

LIMITE MAXIMO GARANTIA DA APOLICE
6.980.747,89 (Seis milhGes, novecentos e oitentamil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

INFORMAGOES ADICIONAIS
Tipo da Obra Construcao
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Objeto Segurado Imovel Comercial

Rebaixamento de Lencol Freatico
Numero de subsolos

Numero de pavimentos
Fundacbes

N&o

0

1

Sem fundacdes

COBERTURAS CONTRATADAS / LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO (LMI)

Prémio da
C%‘:::far::gzz LMIC(:)ant?_:tba (;r;ura Cobertura Ramo da Cobertura Contratada
Contratada
Cobertura Basica -
Obras Civis em 6.346.134,45 2.596,56 67 - RISCOS ENGENHARIA
Construcao
Despesas 317.306,72 5,90 67 - RISCOS ENGENHARIA
Extraordinarias
Despesas de 317.306.72 5.90 67 - RISCOS ENGENHARIA
Desentulho
Danos em
Consequeéncia de Erro 317.306,72 11,80 67 - RISCOS ENGENHARIA
de Projeto/ Risco do
Fabricante
FRANQUIAS / POS

Coberturas Contratadas

Franquia / Participagao Obrigatéria do Segurado (POS)

Cobertura Basica - Obras Civis em Construcao 10 % dos prejuizos com 0 minimo de R$5.000,00

Despesas Extraordinarias

Somar as despesas aos prejuizos da cobertura sinistrada para
deducao da franquia cabivel

Despesas de Desentulho

Somar as despesas aos prejuizos da cobertura sinistrada para
deducao da franquia cabivel.

Danos em Consequéncia de Erro de Projeto/

Risco do Fabricante

10 % dos prejuizos com o minimo de R$5.000,00

Prémio Liquido do Item: 2.620,16
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DADOS DA FILIAL
Filial CNPJ
Fortaleza 061.550.141/0116-11
Enderego
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA, 2120
Bairro Cidade UF CEP
ALDEOTA FORTALEZA CE 60170-002
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SAC
Central de Atendimento SAC (reclamagdes e cancelamento)
4004-5426 CAPITAIS E REG. METROP. 0800-726-1981
0800-709-5423 DEMAIS REGIOES
OUVIDORIA

A Liberty também disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que podera ser utilizado
para revisao do processo, caso o Cliente ndo concorde com a decisdo da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria
esta disponivel no site www.libertyseguros.com.br, onde é possivel postar seu recurso. Se preferir, 0 recurso também
podera ser feito pelo e-mail: ouvidoria@libertyseguros.com.br, pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta para a
Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, n® 110 — 11° andar — S&o Paulo/SP — CEP 04571-020 — a/c Ouvidoria.

ATENDIMENTO SUSEP

Atendimento Gratuito ao Publico

0800 021 8484

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizacdo, normatizacéo e
controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar aberta, capitalizagdo, resseguro e corretagem de
Seqguros.

CLAUSULA(S) PARTICULAR(ES)

101.9LAUSULA PARTICULAR PARA INSTALAGOES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANGA CONTRA
INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

- Alojamento: 5% da cobertura Basica, no agregado
- Depositos: 5% da cobertura Basica (por unidade individual de armazenagem) no agregado

102. CLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANGA QUANTO A ALAGAMENTOS E INUNDAGOES

- Periodo minimo de recorréncia; 50 anos
- Demanda maxima: 03 dias
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103. CLAUSULA PARTICULAR PARA COLOCAGAO DE TUBULAGOES

- Comprimento méximo de vala : 25 metros

105. CLAUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSAO DE PEGAS, PARTES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS OU
PROCESSOS PREEXISTENTES

106. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO PARA ATOS DE TERRORISMO
107. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE DEMOLIGAO
108. CLAUSULA PARTICULAR DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS

109. CLAUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUGAO E/OU REINSTALAGAO/MONTAGEM EM CASO DE
SINISTRO

- Porcentagem méxima: 110%

110. CLAUSL}LA PARTICULAR DE'TOLERANCIA DE VARIAGAO DO VALOR EM RISCO DECLARADO E RATEIO
EM VARIACOES INFERIORES AO INDICE ESTIPULADO

111. CLAUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA

- Desvio do cronograma, nimero de semanas maximo: 4 semanas (N&o aplicavel ao periodo de testes /
comissionamento.)

112. CLAUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E DEPOSITOS

- Alojamentos: 5% da cobertura Basica
- Depdsitos: 5% da cobertura Basica por unidade de armazenagem

114. CLAUSULA PARTICULAR PARA ROUBO

Condicdes de protecédo
A cobertura para roubo fica sujeita a adocdo das seguintes medidas de prevencao nos locais de armazenamento de

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5

Processos SUSEP N°s: 15414.900292/2017-44;15414.902257/2013-36
5/9



Liberty Engenharia - Construgéo

My— Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA

Seguros Apélice
Apélice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-88-000.663 0 75150875/ 1 das 24 horas de 17/09/2019 as 24 horas de 17/09/2020
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
18/09/2019 276478-1 das 24 horas de 17/09/2019 as 24 horas de 17/09/2020
Filial
Fortaleza

materiais de construcao:

a) vigilancia treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

b) instalacdo de alarme com sensor de presenca (infravermelho) com monitoramento externo por empresa de
seguranca patrimonial especializada no que se refere aos locais de estocagem de equipamentos e cabos.

116. CLAUSULA DE EXCLUSAO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR

204. CLAUSULA PARTICULAR PARA OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E MISTOS (SOLO E
ROCHA)

- Franquias: P.O.S. de 20% dos prejuizos indenizaveis com um valor minimo de R$ 50.000,00 por evento.

205. CLAUSULA PARTICULAR PARA ESCAVAGOES A CEU ABERTO E ESCAVAGOES SUBTERRANEAS

- Porcentagem maxima: 100%
- Avango méximo por escavacao e por frente de trabalho: 3 metros

207. CLAUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SERIE (OCC)

- 100% do 1° sinistro;

- 80% do 2° sinistro;

- 60% do 3° sinistro;

- demais sinistros ndo serao indenizados

301. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES RESULTANTES
DE PERFURACOES HORIZONTAIS DIRECIONAIS

302. CLAUSULA PARTICULAR PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS
USADOS

304. CLAUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SERIE

- 100% do 1° sinistro;

- 80% do 2° sinistro;

- 60% do 3° sinistro;

- demais sinistros ndo serao indenizados
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305. CLAUSULA ESPECIFICA PARA VIBRAGAO, REMOGAO OU ENFRAQUECIMENTO DE SUSTENTAGAO -
AMPLA

INFORMAGOES GERAIS

As condigBes contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto a Susep poderéo
ser consultadas no endereco eletrbnico www.susep.gov.br, de acordo com o numero de processo constante da
apélice/proposta.

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS
sobre os prémios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislacdo especifica.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas e expressamente descritas nesta apdlice encontram-se especificados
nas Condi¢fes Contratuais do seguro. Em caso de duvidas ou divergéncias, entre em contato com seu Corretor de
seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicacao com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br.

O preco deste seguro foi calculado com base nas informacdes contidas na proposta de seguro, e sua veracidade e
correcdo € imprescindivel e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por essa razéo, confira todas
as informacles constantes na especificacdo dessa apdlice e, caso haja necessidade de qualquer alteracdo ou
retificacdo de dados, comunique esse fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que, durante a vigéncia da apdlice, toda
e qualquer modificacdo nas informages contidas na proposta de seguro também deve ser imediatamente
comunicada. Essas mudangas serdo avaliadas pela Seguradora dentro dos prazos estabelecidos na apdlice, podendo,
inclusive, ocasionar a emiss&o de endosso de cobranca ou restituicdo de prémio, conforme o caso.

O registro deste plano de seguro na SUSEP nao implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendacdo a
sua comercializagéo.
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Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apdlice na cidade de Sao Paulo/SP, em 18 de Setembro
de 2019.

Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial
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CONDIGOES CONTRATUAIS
Este documento faz parte integrante e inseparavel da apélice 6788000663 .
CONDIGOES GERAIS

CONDICOES CONTRATUAIS

As Condigbes Contratuais deste seguro estdo disponiveis no portal Liberty Seguros (www.libertyseguros.com.br). Para
sua visualizagdo, posicione 0 mouse sobre 0 menu SEGUROS, clique no link EMPRESAS, a seguir clique em
RISCOS DE ENGENHARIA, em seguida no produto ENGENHARIA CONSTRUCAO e selecione o link MANUAL DO
SEGURADO.

IMPORTANTE
|. A aceitagdo do seguro estard sujeita a analise do risco.
II. O registro deste plano na SUSEP néo implica no incentivo ou recomendacao a sua comercializacao.
1. O Segurado podera consultar a regularidade da situacdo cadastral de seu Corretor de Seguros no site da SUSEP
(www.susep.gov.br) por meio do ndmero do registro do Corretor na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF do
mesmo.
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